
 
 

 

 CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL CAPARAÓ 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ CONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.  

 OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL  

 ENDEREÇO DA OBRA: Rua José Paulo Gerônimo, n° 15 - Centro, Caparaó - MG, 36834-000O 

 

 

 

 

  

 

 

Alto Caparaó-MG, 03 DE NOVEMBRODE 2021.  

PÓRTICO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  

AV. PICO DA BANDEIRA, 1353, CENTRO, ALTO CAPARAÓ - MG. CEP:36979-000 

Robson Variente Xavier 

Engenheiro Civil 

CREA-MG/ES  238888/D 

 

 



 

 

 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 



( X ) INDIRETA

BDI 30,20%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS E ASSENTAMENTO  R$                 521,15 

1.1 SETOP DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

M3 1,74 96,37 125,47 218,32

1.4 SETOP DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
M 14,69 1,92 2,50 36,73

1.5 SETOP DEM-TEL-025
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 

FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2 21,22 9,63 12,54 266,10

2 TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA  R$              2.019,52 

2.1 SETOP TER-ESC-035

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU

IGUAL A 1,5M

M3 21,23 47,94 62,42 1.325,18

2.2 SETOP TER-REA-010

REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO 

PLACA

VIBRATÓRIA

M3 17,74 30,06 39,14 694,34

3 SELADOR PAREDE  R$              2.696,91 

3.1 SETOP PIN-SEL-005

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA)

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR 

ACRÍLICO

M2 445,77 4,65 6,05 2.696,91

4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  R$            15.869,01 

4.1 SETOP EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,00 537,01 699,19 4.894,33

4.2 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 68,20 35,36 46,04 3.139,93

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 

LOCAL: R. JOSÉ PAULO GERÔNIMO, 15 - Centro, Caparaó - MG, 36834-000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2021
DIRETA(    )

DATA: 29/10/2021

 CAPARAÓ/MG 

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICÍPAL DE CAPARAÓ/MG

FORMA DE EXECUÇÃO: 



4.3 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM).
KG 447,70 13,44 17,50 7.834,75

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

EXTERNO (PAREDES)
 R$              1.746,00 

5.1 SETOP ALV-TIJ-030

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 26,73 50,17 65,32 1.746,00

6 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  R$            30.701,43 

6.1 SETOP REV-CHA-015

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, 

AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, 

PREPARO

M2 116,73 9,72 12,66 1.477,80

6.2 SETOP REV-EMB-005

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 152,40 23,54 30,65 4.671,06

6.4 SETOP REV-REB-005

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 116,73 22,07 28,74 3.354,82

6.5 SETOP REV-PAS-010

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, 

ASSENTADO COM

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 58,21 189,81 247,13 14.385,44

6.6 SETOP REV-PAS-010

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, 

ASSENTADO COM

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 25,00 189,81 247,13 6.178,25

6.7 SETOP ED-9122

APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 

3MM DE

ESPESSURA

M2 83,21 5,85 7,62 634,06

7 PISO  R$              8.152,00 

7.1 SETOP ED-9122

APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 

3MM DE

ESPESSURA

M2 32,00 5,85 7,62 243,84

7.2 SETOP REV-PAS-010

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, 

ASSENTADO COM

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 32,00 189,81 247,13 7.908,16

8 PISO PODOTÁTIL (TÁTIL)  R$                 951,76 

8.1 SETOP PIS-TAT-016

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, 

COR PRETA,

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,00 182,75 237,94 951,76

9 RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL  R$                 834,09 



9.1 SETOP ROD-GRA-015

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA 

ANDORINHA,

ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 14,69 28,54 37,16 545,88

9.2 SINAP 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M M , ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 3,00 73,79 96,07 288,21

10 CORRIMÃO E GUARDA CORPO  R$              4.634,28 

10.1 SETOP SER-COR-045

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM 

SUBDIVISÕES EM

TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M

M 8,40 423,73 551,70 4.634,28

11 ESQUADRIAS  R$            10.667,69 

11.2 SETOP SER-POR-095

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 

ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 

COM DUAS

FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 

4MM,

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 7,80 437,23 569,27 4.440,31

11.3 SETOP VID-TEM-015

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 

NEOPRENE,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

M2 20,60 232,18 302,30 6.227,38

12 PINTURA  R$            11.998,23 

12.1 SETOP PIN-ACR-015

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA

(1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 

SELADOR

ACRÍLICO

M2 445,77 20,23 26,34 11.741,58

12.2 SETOP PIN-ESM-005 

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

M2 7,60 25,94 33,77 256,65

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$              2.439,55 

13.1 SETOP ELE-DIS-060 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A U 2,00 38,00 49,48 98,96

13.2 SINAPI 93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO UN CR 202,22

 SUPORTE E PLACA, CAIXA

U 2,00 202,22 263,29 526,58

13.3 SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, UN AS 

 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

U 11,00 126,66 164,91 1.814,01

14 SERVIÇOS DE PAISAGISMO  R$                 357,02 

14.1 SETOP PAI-GRA-015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE 

TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 7,00 17,17 22,36 156,52



14.2 SETOP PAI-MUD-020 ORNECIMENTO DE ÁRVORE - CÁSSIA MIMOSA U 2,00 77,00 100,25 200,50

15 COBERTURA COM TELHA METÁLICA  R$              1.857,28 

15.1 SETOP -

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

ONDULADA, TIPO

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 17,50 81,51 106,13 1.857,28

16 FORRO DE GESSO  R$                 836,68 

16.1 SETOP FOR-GES-010 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 17,50 36,72 47,81 836,68

17 CHAPINS GALVANIZADOS  R$              4.726,62 

17.1 SETOP PLU-CHA-005

CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA 

GALVANIZADA Nº

24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 69,55 52,20 67,96 4.726,62

18 LETREIRO  R$              2.551,92 

17.1
MERCA

DO
INFINIT

CONFECÇÃO E INTALALÃO LETREINO  (15 CM - SALÃO DE 

EVENTOS/RECEPÇÃO/PLENÁRIO/CÂMARA CIDADÃ.) E 

NÚMERO ( 30 CM ) FACHADA PRESENTE EM PROJETO. 

MATERIAL EM PVC COM PINTURA LINHA AUTOMOTIVA.

U 1,00 1.960,00 2.551,92 2.551,92

19 PORTÃO GARAGEM  R$              5.598,60 

19.1
MERCA

DO
INFINIT PORTÃO GARAGEM - BASCULANTE MATERIAL: CHAPA 18 U 1,00 3.400,00 4.426,80 4.426,80

MERCA

DO
INFINIT MOTOR PARA PORTÃO U 1,00 900,00 1.171,80 1.171,80

20 ACM 1,00  R$              5.859,00 

20.1
MERCA

DO

PLACA DE 

GARAGEM

DETALHE VOZES FACHADA- 4 POSTES DE TAMANHOS 

DIFERENTES ,ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO 

REVESTIDO EM ACM

U 1,00 4.500,00 5.859,00 5.859,00

R$ 115.018,74TOTAL GERAL DA OBRA

Presidente Câmara de Caparaó

Engenheiro Civil

CREA-MG



 

 

CRONOGRAMA 

FÍSICO-

FINANCEIRO 



ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEI

RO

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,45% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 521,15 521,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,76% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 2.019,52 2.019,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 2,34% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 2.696,91 1.618,15 1.078,76 0,00 0,00 0,00

Físico % 13,80% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 15.869,01 7.934,51 7.934,51 0,00 0,00 0,00

Físico % 1,52% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 1.746,00 1.222,20 523,80 0,00 0,00 0,00

Físico % 26,69% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 30.701,43 0,00 15.350,72 15.350,72 0,00 0,00

Físico % 7,09% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

Financeiro 8.152,00 0,00 1.630,40 3.260,80 3.260,80 0,00

Físico % 0,83% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

Financeiro 951,76 0,00 0,00 190,35 761,41 0,00

Físico % 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 834,09 0,00 0,00 0,00 834,09 0,00

Físico % 4,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 4.634,28 0,00 0,00 0,00 4.634,28 0,00

Físico % 9,27% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

Financeiro 10.667,69 0,00 0,00 0,00 8.534,15 2.133,54

Físico % 10,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 11.998,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.998,23

Físico % 2,12% 0,00% 10,00% 10,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 2.439,55 0,00 243,96 243,96 1.219,78 731,87

Físico % 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 357,02 0,00 0,00 0,00 0,00 357,02

Físico % 1,61% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%COBERTURA COM TELHA METÁLICA

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA DE CAPARAÓ VALOR DO OBRA:  R$ 111.769,22 DATA: 10/10/2021

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICÍPAL DE CAPARAÓ/MG LOCAL: PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

1 DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS E ASSENTAMENTO

2 TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA

3 SELADOR PAREDE

4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

EXTERNO (PAREDES)

6 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

7 PISO

8 PISO PODOTÁTIL (TÁTIL)

RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL9

10 CORRIMÃO E GUARDA CORPO

12 PINTURA

11 ESQUADRIAS

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

14 SERVIÇOS DE PAISAGISMO

15



Financeiro 1.857,28 0,00 0,00 1.857,28 0,00 0,00

Físico % 0,73% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 836,68 0,00 83,67 753,01 0,00 0,00

Físico % 4,11% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 4.726,62 0,00 0,00 4.726,62 0,00 0,00

Físico % 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 2.551,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551,92

Físico % 4,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.598,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,60

Físico % 5,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.859,00

Físico % 100,00% 19,00% 10,50% 20,50% 22,50% 27,50%

Financeiro R$ 115.018,74 R$ 13.315,52 R$ 26.845,81 R$ 26.382,73 R$ 19.244,51 R$ 29.230,17

Observações:

20 ACM

18 LETREIRO 

19 PORTÃO GARAGEM

16 FORRO DE GESSO

17 CHAPINS GALVANIZADOS

Presidente Cârama de Caparaó

CREA

TOTAL

Engenheiro Civil


